



Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Otwock](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)* [5321007014](#)

Adres pocztowy: [ul. Armii Krajowej 5](#)

Miejscowość: [Otwock](#)

Kod pocztowy: [05-400](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Karjowej 5, 05-400 Otwock, bud. B, pok. nr 1](#)

Tel.: [+48 227792001](#)

Osoba do kontaktów: [Jacek Dąbrowski](#), e-mail: umotwock@otwock.pl;

E-mail: umotwock@otwock.pl

Faks: [+48 227794225](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.otwock.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)* www.bip.otwock.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Projekt i budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki Świder w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna), Projekt i budowa ul. Kraszewskiego, ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa), Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa).

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

3. Przedmiot zamówienia:

Realizacja robót budowlanych i usług projektowych w ramach dofinansowania projektu unijnego Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF:

Część 1. Projekt i budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki Świder w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna),

Część 2. Projekt i budowa ul. Kraszewskiego, ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa),

Część 3. Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa),

4. Zakres i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dla części 1 i 2 jest wykonanie projektu wykonawczego i realizacji robót budowlanych mających na celu budowę dróg rowerowych z towarzyszącą infrastrukturą.

Przedmiotem zamówienia dla części 3 jest wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej załączonej do przetargu mających na celu budowę dróg rowerowych z towarzyszącą infrastrukturą.

4.1. Zakres robót w szczególności dla

Część 1. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) – projekt i budowa

1) wykonanie mapy do celów projektowych;

2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;

3) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

4) wykonanie organizacji ruchu na czas budowy oraz stałej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami;

5) wykonanie projektów odwodnienia projektowanych ciągów komunikacyjnych wraz z uzgodnieniami;

6) wykonanie projektu przebudowy kolidujących odcinków linii energetycznych/teletechnicznych i innych linii uzbrojenia podziemnego w przypadku wystąpienia kolizji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa zgodnie z dokumentacją;

7) wykonanie projektu nasadzeń zastępczych (w przypadku konieczności wycinki drzew w pasie drogowym);

8) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących z nawierzchnią ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;

9) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, krawężników, oporników, obrzeży oraz transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- 10) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - 11) wykonanie nasadzeń zastępczych w przypadku wycinki drzew lub opłata za wycinkę drzew;
 - 12) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego,
 - 13) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 14) wbudowanie nowych krawężników, obrzeży, oporników;
 - 15) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
 - 16) regulacja urządzeń znajdujących się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
 - 17) wykonanie odwodnienia zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 18) uszczelnienie połączeń podłużnych, poprzecznych i urządzeń obcych za pomocą materiałów termoplastycznych, jak taśmy asfaltowe, pasty.
 - 19) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z podbudową;
 - 20) plantowanie poboczy gruntowych oraz założenie trawników poprzez obsianie trawą
 - 21) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;
- Część 2. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) - odcinek od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja – projekt i budowa
- 1) wykonanie mapy do celów projektowych;
 - 2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;
 - 3) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
 - 4) wykonanie organizacji ruchu na czas budowy oraz stałej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami;
 - 5) wykonanie projektów odwodnienia projektowanych ciągów komunikacyjnych wraz z uzgodnieniami;
 - 6) wykonanie projektu przebudowy kolidujących odcinków linii energetycznych/teletechnicznych i innych linii uzbrojenia podziemnego w przypadku wystąpienia kolizji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa zgodnie z dokumentacją;
 - 7) wykonanie projektu nasadzeń zastępczych (w przypadku konieczności wycinki drzew w pasie drogowym);
 - 8) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących z nawierzchnią ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
 - 9) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, krawężników, oporników, obrzeży oraz transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - 10) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - 11) wykonanie nasadzeń zastępczych w przypadku wycinki drzew lub opłata za wycinkę drzew;
 - 12) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego,
 - 13) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 14) wbudowanie nowych krawężników, obrzeży, oporników;
 - 15) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
 - 16) regulacja urządzeń znajdujących się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
 - 17) wykonanie odwodnienia zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 18) uszczelnienie połączeń podłużnych, poprzecznych i urządzeń obcych za pomocą materiałów termoplastycznych, jak taśmy asfaltowe, pasty.
 - 19) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z podbudową;
 - 20) plantowanie poboczy gruntowych oraz założenie trawników poprzez obsianie trawą
 - 21) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

Część 3. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) - budowa

- 1) zakres prac obejmuje teren ścieżki rowerowej, chodnika i ciągu pieszo rowerowego w ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem,
 - 2) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, krawężników, oporników, obrzeży oraz transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - 3) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - 4) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego,
 - 5) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 6) wbudowanie nowych krawężników, obrzeży, oporników;
 - 7) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
 - 8) przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
 - 9) wykonanie odwodnienia zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 10) wykonanie oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 11) uszczelnienie połączeń podłużnych, poprzecznych i urządzeń obcych za pomocą materiałów termoplastycznych, jak taśmy asfaltowe, pasty.
 - 12) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z podbudową;
 - 13) plantowanie poboczy gruntowych oraz założenie trawników poprzez obsianie trawą
 - 14) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy;
 - 15) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;
- 4.2 Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, zaś dla części 3 przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych..

4.3 Dokumenty wymienione w ust. 4.2 oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji.

4.4 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :

- 1) powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich gestorów sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci;
- 2) wykonawca wyreguluje wszelkie urządzenia podziemne oraz znajdujące się w drodze w uzgodnieniu z gestorami sieci;
- 3) terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym uzgodnionym z Zamawiającym;
- 4) zabezpieczenia terenu budowy/robót, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót;
- 5) zapewnienia stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót;
- 6) bieżącego prowadzenia dokumentacji budowy;
- 7) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac;
- 8) organizacji zaplecza budowy;
- 9) zgłoszenia przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
- 10) przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami tj. badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectwa, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;
- 11) ubezpieczenia budowy;

12) wykonania niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian;

13) wykonania wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu.

4.5 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.

4.6 W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

| | Słownik główny | Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Główny przedmiot | 45111200 | |
| Dodatkowe przedmioty | 45113000 | |
| | 45233000 | |
| | 45233161 | |
| | 45233290 | |
| | 45236000 | |
| | 45232130 | |
| | 45233252 | |
| | 45310000 | |
| | 45315500 | |
| | 71320000 | |
| | 71300000 | |
| | 71242000 | |

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[WZP.271.90.2017](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_N49simap](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2017-160155](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2017/S 221-460221](#) z dnia: [17/11/2017](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[14/11/2017](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

| | | |
|--|---|--|
| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3 | Zamiast: Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.7.2018 | Powinno być: Od dnia podpisania umowy. Zakończenie 28.09.2018 |
| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.Część 1 ppkt 4 | Zamiast: Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.7.2018 | Powinno być: Od dnia podpisania umowy. Zakończenie 28.09.2018 |
| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.Część 2 ppkt 4 | Zamiast: Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.7.2018 | Powinno być: Od dnia podpisania umowy. Zakończenie 28.09.2018 |
| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.Część 3 ppkt 4 | Zamiast: Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.7.2018 | Powinno być: Od dnia podpisania umowy. Zakończenie 28.09.2018 |

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

| | | |
|---|---|---|
| Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4) | Zamiast: 28/12/2017 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) | Powinno być: 09/01/2018 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) |
|---|---|---|

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: _____ Tekst do dodania: _____

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[22/12/2017](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2017-183524