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PROJEKT

przebudowy pasa drogi gminnej
ul. Niezapominajki w m. Otwock.
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Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
Opracowanie:  inz. Roman Sanojca

Otwock, kwiecien 2017r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i cel opracowania

Zgodnie z art. 29, pkt. 2, ust. 12 Prawa Budowlanego wtasciciel dziatki zgtasza zamiar
wykonywania robot budowlanych polegajgcych na przebudowie istniejgcego pasa drogi
gminnej ul. Niezapominajki w Otwocku. Celem niniejszego opracowania jest zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez poprawienie parametrow jezdni w drodze gminnej
ul. Niezapominajki w Otwocku .

2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja: pas drogi gminnej, ul. Niezapominajki dz. ew. nr 83 obr. 170, dz.
ew. nr 46 obr 169w m. Otwock.

3. Rodzaj wykonywania robé6t budowlanych

Rodzaj wykonywanych robdét to roboty drogowe w pasie drogi kategorii gminnej. Teren
inwestycji: droga publiczna z jezdnig o nawierzchni gruntowej oraz czesciowo utwardzona
ptytami betonowymi.

Projektuje sie przebudowe pasa drogi gminnej ulicy Niezapominajki o tgcznej
dtugosci 688,4mb jako odtworzenie rowu przydroznego.

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie jezdnie w pasie drogi o nastepujgcych parametrach:

klasa ulicy — D, dojazdowa

predkos¢ projektowa 30 km/h,

przekrdj poprzeczny drogi - szlakowy,

jezdnia o nawierzchni betonowej o szerokosci 5,50 m.

rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazddéw i terenu.
pobocze z o szerokosci wynoszacej od 0,75 m,

nawierzchnia na zjazdach z gruntu nasypowego,

spadek poprzeczny jezdni wynoszacy 2-3% w kierunku rowu.

4. Zakres robét budowlanych

a) roboty przygotowawcze (regulacja uzbrojenia),

b) roboty ziemne - korytowanie, wykonanie odwodnienia —odtworzenie rowu,
c) utozenie przepustow betonowych, Dn=400mm,

d) formowanie skarp, roboty wykonczeniowe.

5. Sposob wykonywania robat

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Przy
wykonywaniu prac ziemnych  nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace



ziemne wykonywac recznie a istniejgce skrzynki, zasuwy gazowe i wodociggowe, pokrywy
wiazéow studni teletechnicznych i kanalizacyjnych wyregulowa¢ do projektowanego
poziomu niwelety drogi. Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1.

5.2. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego ul. Niezapominajki nastgpi poprzez odprowadzenie wody
do rowu przydroznego — trapezowego. Na diugosci 50m réw umocniony ptytami EKO
grubosci 8 cm. Skarpy 1:1. Dno rowu szer. 40cm. Na pozostatej dtugosci rdw nieumocniony
skarpy 1:1,5. Wlot rowu do drenu wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

« zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

« nie gromadzi¢ materiatbw budowlanych oraz ziemi z wykopéw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

o roboty budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytdbw zawiesinowych do srodowiska,

o wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdw
substancji ropopochodnych,

« eliminowac zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robdt,

« segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

Krzewy i drzewa w istniejgcym pasie drogowym nalezy usungc razem z karpami.
7. Uwagi i zalecenia

7.1. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.
- prace budowlane nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas przebudowy,
- teren budowy powinien by¢é oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci,
- pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,
- kazdy z pracownikéw powinien zostac poinstruowany o tresci wprowadzonej organizaciji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robat.

8. Termin rozpoczecia robét budowlanych:

Planowany termin rozpoczecia robot: lipiec 2017r.

Projektant:

inz. Roman Sanojca



