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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PRACA PROJEKTOWA

budowy jezdni w ramach przebudowy pasa
drogowego ul. Lukasinskiego w m. Otwock.

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 4 3 z dnia 14.05.1999),

« Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie problemdéw nie objetych przez w/w
Rozporzgdzenie),

« Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek

uprawnienia:
GP.7342/59/22/92

Otwock, czerwiec 2017r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i cel opracowania

Zgodnie z art. 29, pkt. 2, ust. 12 Prawa Budowlanego wtasciciel dziatki zgtasza zamiar
wykonywania robot budowlanych polegajgcych na przebudowie istniejgcego pasa drogi
gminnej ul. Lukasinskiego w Otwocku. Celem niniejszego opracowania jest zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez poprawienie parametrow jezdni w drodze gminnej
ul. Lukasinskiego w Otwocku .

2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja: pas drogi gminnej, ul. tukasinskiego dz. ew. nr 21 obr. 11 w m.
Otwock.

3. Rodzaj wykonywania robé6t budowlanych

Rodzaj wykonywanych robdét to roboty drogowe w pasie drogi kategorii gminnej. Teren
inwestycji: droga publiczna z jezdnig o nawierzchni z gruntowej z nieutwardzonymi
poboczami .

Projektuje sie przebudowe pasa drogi gminnej ulicy tukasinskiego o tgcznej dtugosci 23,0
mb poprzez budowe:

- jezdni o szer. 5,0m z kostki betonowej wraz ze $ciekiem 0,3m z kostki betonowej,

- Zjazddéw z kostki betonowej,

- utwardzonego pobocza z ptyt betonowych typu EKO o szerokosci 1,8m. Spadek
poprzeczny pobocza dwustronny, 2% skierowany do srodka.

Spadek podtuzny, dostosowany do istniejgcych warunkéw wysokosciowych.
Spadek poprzeczny jezdni dwustronny, daszkowy wynoszgcy 2% .

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie jezdnie w pasie drogi o nastepujgcych parametrach:

« klasa ulicy — D, dojazdowa

predkos¢ projektowa 30 km/h,

przekrdj poprzeczny drogi - szlakowy,

jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m.

rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazddéw i terenu.

4. Zakres robét budowlanych

a) roboty rozbiérkowe ,

b) roboty ziemne - korytowanie, wykonanie odwodnienia oraz wykonanie warstwy
odsgczajgcej i warstw konstrukcyjnych.

c) utozenie nawierzchni z kostki betonowej ,

d) roboty wykonczeniowe.



5. Sposéb wykonywania robét

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Przy
wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace
ziemne wykonywac recznie a istniejgce skrzynki, zasuwy gazowe i wodociggowe, pokrywy
wiazow studni teletechnicznych i kanalizacyjnych wyregulowa¢ do projektowanego
poziomu niwelety drogi. Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni i zjazdéw powinna by¢é dostosowana do

projektowanej i wykonanej konstrukcji na ul. tukasinskiego lecz
nie mniejsza niz :

Kostka betonowa, gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4, gr. 4cm

Gédrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego o frakcji 0/31,5 mm,
gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, kamiennego o frakcji 0/63 mm,
gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. 15cm

Warstwa gruntu doprowadzona do no$nosci G1

Mieszanki z kruszyw tamanych i naturalnych wbudowac jako mieszanki optymalne.

5.3. Odwodnienie
Odwodnienie pasa drogowego ul. tukasinskiego na projektowanym odcinku nastgpi

poprzez odprowadzenie wody z jezdni do Scieku z kostki betonowej a dalej do betonowej
studni chtonnej o $rednicy 1000mm z wpustem ulicznym w klasie C250. Zaprojektowano
dwustronny spadek pobocza (do $rodka).

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

nie gromadzi¢ materiatow budowlanych oraz ziemi z wykopdw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,



« roboty budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do srodowiska,

o wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewow
substancji ropopochodnych,

« eliminowac¢ zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robot,

« segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

7. Uwagi i zalecenia

7.1. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia.

- prace budowlane nalezy rozpoczg¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci,

- pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,

- kazdy z pracownikéw powinien zosta¢ poinstruowany o tresci wprowadzonej organizaciji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robaot.

7.2. Niweleta jezdni

- Niweleta jezdni niniejszego odcinka 23m powinna by¢ dostosowana do projektowanej
niwelety ul. tukasinskiego

8. Termin rozpoczecia robo6t budowlanych:

Planowany termin rozpoczecia robot: czerwiec 2017r.

Projektant
mgr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92



