



Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Otwock](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)* [5321007014](#)

Adres pocztowy: [ul. Armii Krajowej 5](#)

Miejscowość: [Otwock](#)

Kod pocztowy: [05-400](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Karjowej 5, 05-400 Otwock, bud. B, pok. nr 1](#)

Tel.: [+48 227792001](#)

Osoba do kontaktów: [Jacek Dąbrowski](#), e-mail: umotwock@otwock.pl;

E-mail: umotwock@otwock.pl

Faks: [+48 227794225](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.otwock.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)* www.bip.otwock.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Projekt i budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki Świder w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna), Projekt i budowa ul. Kraszewskiego, ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa), Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa).

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

3. Przedmiot zamówienia:

Realizacja robót budowlanych i usług projektowych w ramach dofinansowania projektu unijnego Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF:

Część 1. Projekt i budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki Świder w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna),

Część 2. Projekt i budowa ul. Kraszewskiego, ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa),

Część 3. Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem w ramach zadania budżetowego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa),

4. Zakres i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dla części 1 i 2 jest wykonanie projektu wykonawczego i realizacji robót budowlanych mających na celu budowę dróg rowerowych z towarzyszącą infrastrukturą.

Przedmiotem zamówienia dla części 3 jest wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej załączonej do przetargu mających na celu budowę dróg rowerowych z towarzyszącą infrastrukturą.

4.1. Zakres robót w szczególności dla

Część 1. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) – projekt i budowa

1) wykonanie mapy do celów projektowych;

2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;

3) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

4) wykonanie organizacji ruchu na czas budowy oraz stałej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami;

5) wykonanie projektów odwodnienia projektowanych ciągów komunikacyjnych wraz z uzgodnieniami;

6) wykonanie projektu przebudowy kolidujących odcinków linii energetycznych/teletechnicznych i innych linii uzbrojenia podziemnego w przypadku wystąpienia kolizji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa zgodnie z dokumentacją;

7) wykonanie projektu nasadzeń zastępczych (w przypadku konieczności wycinki drzew w pasie drogowym);

8) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących z nawierzchnią ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;

9) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, krawężników, oporników, obrzeży oraz transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- 10) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - 11) wykonanie nasadzeń zastępczych w przypadku wycinki drzew lub opłata za wycinkę drzew;
 - 12) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego,
 - 13) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 14) wbudowanie nowych krawężników, obrzeży, oporników;
 - 15) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
 - 16) regulacja urządzeń znajdujących się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
 - 17) wykonanie odwodnienia zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 18) uszczelnienie połączeń podłużnych, poprzecznych i urządzeń obcych za pomocą materiałów termoplastycznych, jak taśmy asfaltowe, pasty.
 - 19) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z podbudową;
 - 20) plantowanie poboczy gruntowych oraz założenie trawników poprzez obsianie trawą
 - 21) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;
- Część 2. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) - odcinek od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja – projekt i budowa
- 1) wykonanie mapy do celów projektowych;
 - 2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;
 - 3) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
 - 4) wykonanie organizacji ruchu na czas budowy oraz stałej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami;
 - 5) wykonanie projektów odwodnienia projektowanych ciągów komunikacyjnych wraz z uzgodnieniami;
 - 6) wykonanie projektu przebudowy kolidujących odcinków linii energetycznych/teletechnicznych i innych linii uzbrojenia podziemnego w przypadku wystąpienia kolizji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa zgodnie z dokumentacją;
 - 7) wykonanie projektu nasadzeń zastępczych (w przypadku konieczności wycinki drzew w pasie drogowym);
 - 8) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew koligujących z nawierzchnią ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
 - 9) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, krawężników, oporników, obrzeży oraz transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - 10) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - 11) wykonanie nasadzeń zastępczych w przypadku wycinki drzew lub opłata za wycinkę drzew;
 - 12) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego,
 - 13) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 14) wbudowanie nowych krawężników, obrzeży, oporników;
 - 15) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
 - 16) regulacja urządzeń znajdujących się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
 - 17) wykonanie odwodnienia zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 18) uszczelnienie połączeń podłużnych, poprzecznych i urządzeń obcych za pomocą materiałów termoplastycznych, jak taśmy asfaltowe, pasty.
 - 19) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z podbudową;
 - 20) plantowanie poboczy gruntowych oraz założenie trawników poprzez obsianie trawą
 - 21) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

Część 3. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) - budowa

- 1) zakres prac obejmuje teren ścieżki rowerowej, chodnika i ciągu pieszo rowerowego w ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem,
 - 2) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, krawężników, oporników, obrzeży oraz transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 - 3) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - 4) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego,
 - 5) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 6) wbudowanie nowych krawężników, obrzeży, oporników;
 - 7) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
 - 8) przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
 - 9) wykonanie odwodnienia zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 10) wykonanie oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 - 11) uszczelnienie połączeń podłużnych, poprzecznych i urządzeń obcych za pomocą materiałów termoplastycznych, jak taśmy asfaltowe, pasty.
 - 12) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z podbudową;
 - 13) plantowanie poboczy gruntowych oraz założenie trawników poprzez obsianie trawą
 - 14) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy;
 - 15) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;
- 4.2 Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, zaś dla części 3 przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych..

4.3 Dokumenty wymienione w ust. 4.2 oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji.

4.4 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :

- 1) powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich gestorów sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci;
- 2) wykonawca wyreguluje wszelkie urządzenia podziemne oraz znajdujące się w drodze w uzgodnieniu z gestorami sieci;
- 3) terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym uzgodnionym z Zamawiającym;
- 4) zabezpieczenia terenu budowy/robót, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót;
- 5) zapewnienia stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót;
- 6) bieżącego prowadzenia dokumentacji budowy;
- 7) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac;
- 8) organizacji zaplecza budowy;
- 9) zgłoszenia przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
- 10) przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami tj. badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectwa, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;
- 11) ubezpieczenia budowy;

12) wykonania niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian;

13) wykonania wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu.

4.5 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.

4.6 W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45111200	
Dodatkowe przedmioty	45113000	
	45233000	
	45233161	
	45233290	
	45236000	
	45232130	
	45233252	
	45310000	
	45315500	
	71320000	
	71300000	
	71242000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[WZP.271.90.2017](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_N49simap](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2017-160155](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2017/S 221-460221](#) z dnia: [17/11/2017](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[14/11/2017](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

IV.3.8)

Zamiast:

Data: 28.12.2017 - 10:30

Powinno być:

Data: 09.01.2018 - 10:30

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

IV.3.8)

Zamiast:

28/12/2017 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

09/01/2018 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/12/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-183568