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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty budowlane4461

Roboty rozbiórkowe11.1

   3,846m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR-W 4-01
0331-03

1.1.1

Otwór pod drzwi- NP-1
1,184m31,08*0,51*2,15

Otwór pod drzwi- NP-2
0,604m31.08*0.26*2.15

Otwór pod drzwi- NP-3
0,766m31.08*0.33*2.15

Zaplecze sali
0,748m31,08*0,33*2,10

Sala lekcyjna
0,272m30,12*1,08*2,10
0,272m31,08*2,10*0,12

   0,236m3Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

KNR-W 4-01
0314-02

1.1.2

Otwór pod NP-1
0,086m31.68*0.10*0,51

Otwór pod NP-2
0,061m31.68*0.26*0.14

Otwór pod NP-3
0,089m31.68*0.33*0,16

   6,756m3Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennejKNR-W 4-01
0348-02

1.1.3

Wejście
1,877m31,64*0,18*3,18*2

Poszeżenie drzwi
0,278m3(0,26*0,085*2,10*2)*3
0,153m30,28*0,26*2,10

12 WC
0,926m3(1.86*3.18-(1.12*2.10))*0,26

10 WC
1,036m3(2.22*3.18-(1.12*2.10))*0,22

09 Zaplecze sali
2,486m3(5.78*3.18-(0.86*2.10))*0.15

   51,422m2Rozebranie konstrukcji ściany z siatki stalowejKNR 4-04 0803-011.1.4
0,5 Sala lekcyjna

32,787m2(2,88*3,58)*3,18
Wiatrołap

18,635m22,93*3,18*2

   15,000szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2KNR-W 4-01
0353-04

1.1.5

15,000szt.15

   4,940mWykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychKNR-W 4-01
0353-11

1.1.6

Parapet wewnętrzny
2,470m2,47

Parapet zewnętrzny
2,470m2.47

   29,230m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejKNR 4-01 0811-071.1.7
12 WC

11,970m211,97
11 Pomieszczenie techniczne

3,850m23,85
10 WC

13,410m213,41

   133,114m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 0819-151.1.8
12 WC

52,724m2(5.78*2+2.51*2)*3.18
11 Pomieszczenie porządkowe

26,966m2(1,32*2+2,92*2)*3,18
10 WC
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
53,424m2(5,78*2+2,62*2)*3,18

   83,480m2Rozebranie podłóg z paneliKNR 4-01 0428-011.1.9
05 Sala lekcyjna

67,960m267,96
06 Zaplecze sali

15,520m215,52

   309,520m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR-W 4-01
0818-05

1.1.10

02 Korytarz
88,540m288,54

03 Korytarz
82,640m282,64

04 Sala lekcyjna
32,700m232,70

07 Sala lekcyjna
39,410m239,41

09 Zaplecze sali
16,070m216,07

08 Sala lekcyjna
50,160m250,16

   7,000kpl.Demontaż umywalkiKNR 4-02 0235-061.1.11
7,000kpl.2*2+3

   4,000kpl.Demontaż ustępu z miską fajansowąKNR 4-02 0235-081.1.12
4,000kpl.2*2

   27,333m3Załadunek kontenara wielkości 7 m3KNR 4-01 0108-091.1.13
3,846m3$1.1.1
0,236m3$1.1.2
6,756m3$1.1.3
2,571m3$1.1.4*0,05
1,169m3$1.1.7*0.04
5,325m3$1.1.8*0,04
0,835m3$1.1.9*0,01
3,095m3$1.1.10*0,01

Amatura sanitarna i drzwi
3,500m33,50

Roboty murarskie421.2

   0,502m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

KNR 4-01 0304-021.2.1

08 Sala lekcyjna
0,502m30,92*2,10*0,26

   3,864m2Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

KNR-W 4-01
0711-02

1.2.2

08 Sala lekcyjna
3,864m20.92*2.10*2

   1,000szt.Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach
z cegieł

KNR 4-01 0321-021.2.3

12 WC
1,000szt.1

   1,000szt.Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w
ścianach z cegieł

KNR 4-01 0321-041.2.4

12 WC
1,000szt.1

Roboty elewacyjne3431.3

   16,504m2Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna);
płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm na ścianach

KNR AT-31
0301-04

1.3.1

Wejście
16,504m25,19*3,18

   15,720mOchrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowegoKNR AT-31
0702-01

1.3.2

Wejście
15,720m3,18*4+1,50*2

   16,504m2Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na
ścianach

KNR AT-38
0504-01

1.3.3

Wejście
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16,504m25,19*3,18

   16,504m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany
ręcznie na ścianach

KNR AT-31
0504-03

1.3.4

Wejście
16,504m25,19*3,18

Obsadzenie nadproży1181.4

   5,040mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych

KNR-W 4-01
0314-04

1.4.1

NP-1
1,680m1.68

NP-2
1,680m1.68

NP-3
1,680m1.68

   25,200szt.Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm powyżej 10 do 20 szt. na
jednym stanowisku na wysokości do 22 m - wiertarka o napędzie elektrycznym

KNR 4-06 0101-02
z.sz.3.2.

1.4.2

NP-1
8,400szt.1.68/0,20

NP-2
8,400szt.1.68/0,20

NP-3
8,400szt.1.68/0,20

   25,200szt.Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym
stanowisku na wysokości do 22 m

KNR 4-06 0112-021.4.3

NP-1
8,400szt.1.68/0,20

NP-2
8,400szt.1.68/0,20

NP-3
8,400szt.1.68/0,20

   3,192m2Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i
spocznikach schodowych

KNR 4-01 0703-021.4.4

Otwór pod NP-1
1,193m21.68*(0.10*2+0.51)

Otwór pod NP-2
0,907m21.68*(0.26+2*0.14)

Otwór pod NP-3
1,092m21.68*(0.33+2*0.16)

   3,192m2Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą
cementową

KNR 4-01 0704-031.4.5

Otwór pod NP-1
1,193m21.68*(0.10*2+0.51)

Otwór pod NP-2
0,907m21.68*(0.26+2*0.14)

Otwór pod NP-3
1,092m21.68*(0.33+2*0.16)

Sucha zabudowa1141.5

   70,246m2Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej
konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym (system 3.40.03)

KNR AT-43
0106-03

1.5.1

05 Łazienka
8,554m22,69*3,18

10 WC
14,119m22,22*3,18*2

03 Korytarz
47,573m2(3,60+5,36+2,00*3)*3,18

   6,000szt.Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż
drzwi i naświetli

KNR AT-43
0119-03

1.5.2

6,000szt.6
   21,728m2Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z HPLKNR-W 2-02

1029-01
1.5.3

06 Łazienka
2,200m2(1.10*1.00)*2,00

05 Łazienka
10,640m2(2,02+1,10*3)*2,00
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Ilości

składowe
JmOpisKodLp
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09 Łazienka

8,888m2(2,02*1,10*2)*2,00

Stolarka budowlana1501.6

   1,896m2Wymiana okien skrzynkowych na okna Fix z aluminium EI 60 o pow. ponad 1.0
m2

KNR 0-19 0930-041.6.1

1,896m22,37*0,80

   44,442m2Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowychKNR 0-19 1024-061.6.2
Drzwi 150 wejściowe

9,540m21,50*3,18*2
Drzwi 150

3,150m22,10*1,50
Drzwi 90 EI 60

2,268m21,08*2,10
Drzwi 90

29,484m21.08*2.10*13
Drzwi 80

Roboty posadzkowe1171.7

   30,012m2Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu
jednobarwnej

KNR-W 4-01
0805-01

1.7.1

Wejście
30,012m20,18*1,64*2+(1,22*2+293*2)*0,05

   2,000szt.Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości do 10 cm- posadzka po wykuciu ściany

KNR-W 4-01
0206-03

1.7.2

Wejście
1,000szt.1

Zaplecze sali
1,000szt.1

   316,610m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonoweKNR-W 2-02
1123-01

1.7.3

Wiatrołap
11,230m211,23

Szatnia
32,700m232,70

Korytarz
67,160m267,16

Sala przedszkolna
67,960m267,96

Sala przedszkolna
48,090m248,09

Sala przedszkolna
66,980m266,98

Pomieszczenie socjalne
12,490m212,49

Zmywalnia
4,000m24,00

Pomieszczenie do rozdzielania posiłków
6,000m26,00

   21,376m2Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw
sztucznych- cokoły

KNR-W 2-02
1125-01

1.7.4

Wiatrołap
1,320m2(2,81*2+3,79*2)*0,10

Szatnia
2,246m2(5,51*2+5,72*2)*0,10

Korytarz
4,402m2(3,05+3,86+4,63+2,92+8,76+3,60+3,64+2,12+7,69+0,75+0,65+2,35)*0,10

Sala przedszkolna
3,524m2(5,78*2+11,84*2)*0,10

Sala przedszkolna
2,944m2(9,00*2+5,72*2)*0,10

Sala przedszkolna
3,482m2(5,78*2+11,63*2)*0,10

Pomieszczenie socjalne
1,658m2(5,78*2+2,51*2)*0,10

Zmywalnia
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Ilość robót
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składowe
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654321
0,800m22,00*4*0,10

Pomieszczenie do rozdzielania posiłków
1,000m2(3,00*2+2,00*2)*0,10

   16,000szt.Wymiana elementów podłóg z desek - progiKNR-W 4-01
0415-08

1.7.5

16,000szt.16

Roboty malaraskie1781.8

   349,030m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

1.8.1

05 Lazienka
9,040m29,04

06 Łazienka
6,160m26,16

09 Łazienka
9,020m29,02

10 WC dla presonelu
4,350m24,35

11 Pomieszczenie techniczne
3,850m23,85

Wiatrołap
11,230m211,23

Szatnia
32,700m232,70

Korytarz
67,160m267,16

Sala przedszkolna
67,960m267,96

Sala przedszkolna
48,090m248,09

Sala przedszkolna
66,980m266,98

Pomieszczenie socjalne
12,490m212,49

Zmywalnia
4,000m24,00

Pomieszczenie do rozdzielania posiłków
6,000m26,00

   349,030m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności- poziome

KNR-W 4-01
1204-08

1.8.2

05 Lazienka
9,040m29,04

06 Łazienka
6,160m26,16

09 Łazienka
9,020m29,02

10 WC dla presonelu
4,350m24,35

11 Pomieszczenie techniczne
3,850m23,85

Wiatrołap
11,230m211,23

Szatnia
32,700m232,70

Korytarz
67,160m267,16

Sala przedszkolna
67,960m267,96

Sala przedszkolna
48,090m248,09

Sala przedszkolna
66,980m266,98

Pomieszczenie socjalne
12,490m212,49

Zmywalnia
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4,000m24,00

Pomieszczenie do rozdzielania posiłków
6,000m26,00

   785,381m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności- pionowe

KNR-W 4-01
1204-08

1.8.3

05 Lazienka
21,780m2(2.69*2+3.36*2)*1,80

06 Łazienka
17,856m2(2.69*2+2.27*2)*1,80

09 Łazienka
22,320m2(3.58*2+2.62*2)*1,80

10 WC dla presonelu
15,048m2(1.00*2+0.96*2.00+2.22*2)*1,80

11 Pomieszczenie techniczne
28,620m2(1,32*2+3,18*2)*3,18

Wiatrołap
41,976m2(2.81*2+3.79*2)*3,18

Szatnia
71,423m2(5.51*2+5.72*2)*3,18

Korytarz
139,984m2(3.05+3.86+4.63+2.92+8.76+3.60+3.64+2.12+7.69+0.75+0.65+2.35)*3,18

Sala przedszkolna
112,063m2(5.78*2+11.84*2)*3,18

Sala przedszkolna
93,619m2(9.00*2+5.72*2)*3,18

Sala przedszkolna
110,728m2(5.78*2+11.63*2)*3,18

Pomieszczenie socjalne
52,724m2(5.78*2+2.51*2)*3,18

Zmywalnia
25,440m22.00*4*3,18

Pomieszczenie do rozdzielania posiłków
31,800m2(3.00*2+2.00*2)*3,18

   349,030m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202
1134-01

1.8.4

05 Lazienka
9,040m29,04

06 Łazienka
6,160m26,16

09 Łazienka
9,020m29,02

10 WC dla presonelu
4,350m24,35

11 Pomieszczenie techniczne
3,850m23,85

Wiatrołap
11,230m211,23

Szatnia
32,700m232,70

Korytarz
67,160m267,16

Sala przedszkolna
67,960m267,96

Sala przedszkolna
48,090m248,09

Sala przedszkolna
66,980m266,98

Pomieszczenie socjalne
12,490m212,49

Zmywalnia
4,000m24,00

Pomieszczenie do rozdzielania posiłków
6,000m26,00

   785,381m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202
1134-02

1.8.5
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05 Lazienka

21,780m2(2.69*2+3.36*2)*1,80
06 Łazienka

17,856m2(2.69*2+2.27*2)*1,80
09 Łazienka

22,320m2(3.58*2+2.62*2)*1,80
10 WC dla presonelu

15,048m2(1.00*2+0.96*2.00+2.22*2)*1,80
11 Pomieszczenie techniczne

28,620m2(1,32*2+3,18*2)*3,18
Wiatrołap

41,976m2(2.81*2+3.79*2)*3,18
Szatnia

71,423m2(5.51*2+5.72*2)*3,18
Korytarz

139,984m2(3.05+3.86+4.63+2.92+8.76+3.60+3.64+2.12+7.69+0.75+0.65+2.35)*3,18
Sala przedszkolna

112,063m2(5.78*2+11.84*2)*3,18
Sala przedszkolna

93,619m2(9.00*2+5.72*2)*3,18
Sala przedszkolna

110,728m2(5.78*2+11.63*2)*3,18
Pomieszczenie socjalne

52,724m2(5.78*2+2.51*2)*3,18
Zmywalnia

25,440m22.00*4*3,18
Pomieszczenie do rozdzielania posiłków

31,800m2(3.00*2+2.00*2)*3,18

   349,030m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

1.8.6

05 Lazienka
9,040m29,04

06 Łazienka
6,160m26,16

09 Łazienka
9,020m29,02

10 WC dla presonelu
4,350m24,35

11 Pomieszczenie techniczne
3,850m23,85

Wiatrołap
11,230m211,23

Szatnia
32,700m232,70

Korytarz
67,160m267,16

Sala przedszkolna
67,960m267,96

Sala przedszkolna
48,090m248,09

Sala przedszkolna
66,980m266,98

Pomieszczenie socjalne
12,490m212,49

Zmywalnia
4,000m24,00

Pomieszczenie do rozdzielania posiłków
6,000m26,00

   785,381m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianKNR-W 4-01
1204-02

1.8.7

05 Lazienka
21,780m2(2.69*2+3.36*2)*1,80

06 Łazienka
17,856m2(2.69*2+2.27*2)*1,80

8 SeKo Prix 13.1.0.4



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
09 Łazienka

22,320m2(3.58*2+2.62*2)*1,80
10 WC dla presonelu

15,048m2(1.00*2+0.96*2.00+2.22*2)*1,80
11 Pomieszczenie techniczne

28,620m2(1,32*2+3,18*2)*3,18
Wiatrołap

41,976m2(2.81*2+3.79*2)*3,18
Szatnia

71,423m2(5.51*2+5.72*2)*3,18
Korytarz

139,984m2(3.05+3.86+4.63+2.92+8.76+3.60+3.64+2.12+7.69+0.75+0.65+2.35)*3,18
Sala przedszkolna

112,063m2(5.78*2+11.84*2)*3,18
Sala przedszkolna

93,619m2(9.00*2+5.72*2)*3,18
Sala przedszkolna

110,728m2(5.78*2+11.63*2)*3,18
Pomieszczenie socjalne

52,724m2(5.78*2+2.51*2)*3,18
Zmywalnia

25,440m22.00*4*3,18
Pomieszczenie do rozdzielania posiłków

31,800m2(3.00*2+2.00*2)*3,18

Roboty glazurnicze1791.9

   32,420m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202
1134-01

1.9.1

05 Lazienka
9,040m29,04

06 Łazienka
6,160m26,16

09 Łazienka
9,020m29,02

10 WC dla presonelu
4,350m24,35

11 Pomieszczenie techniczne
3,850m23,85

   86,160m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202
1134-02

1.9.2

05 Lazienka
24,200m2(2,69*2+3,36*2)*2,00

06 Łazienka
19,840m2(2,69*2+2,27*2)*2,00

09 Łazienka
24,800m2(3,58*2+2,62*2)*2,00

10 WC dla presonelu
16,720m2(1,00*2+0,96*2,00+2,22*2)*2,00

11 Pomieszczenie techniczne
0,600m21,00*0,60

   86,160m2Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cmKNR AT-27
0104-01

1.9.3

05 Lazienka
24,200m2(2,69*2+3,36*2)*2,00

06 Łazienka
19,840m2(2,69*2+2,27*2)*2,00

09 Łazienka
24,800m2(3,58*2+2,62*2)*2,00

10 WC dla presonelu
16,720m2(1,00*2+0,96*2,00+2,22*2)*2,00

11 Pomieszczenie techniczne
0,600m21,00*0,60

   32,420m2Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cmKNR AT-27
0104-05

1.9.4

05 Lazienka
9,040m29,04
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06 Łazienka

6,160m26,16
09 Łazienka

9,020m29,02
10 WC dla presonelu

4,350m24,35
11 Pomieszczenie techniczne

3,850m23,85

   44,850szt.Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznychKNR AT-22
0103-02

1.9.5

05 Lazienka
15,000szt.3*3+2*2+2

06 Łazienka
9,000szt.9

09 Łazienka
13,000szt.13

10 WC dla presonelu
4,000szt.4

11 Pomieszczenie techniczne
3,850szt.3,85

   8,000szt.Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres.KNR AT-22
0103-03 uwaga
pod tablicą.

1.9.6

05 Lazienka
2,000szt.2

06 Łazienka
2,000szt.2

09 Łazienka
3,000szt.3

10 WC dla presonelu
1,000szt.1

   86,160m2Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

KNR AT-22
0201-03

1.9.7

05 Lazienka
24,200m2(2,69*2+3,36*2)*2,00

06 Łazienka
19,840m2(2,69*2+2,27*2)*2,00

09 Łazienka
24,800m2(3,58*2+2,62*2)*2,00

10 WC dla presonelu
16,720m2(1,00*2+0,96*2,00+2,22*2)*2,00

11 Pomieszczenie techniczne
0,600m21,00*0,60

   38,420mObsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie
klejowej cienkowarstwowej

KNR AT-22
0104-03

1.9.8

05 Lazienka
11,730m1.08+2.10*2+2,37+2*2,04

06 Łazienka
7,280m2,00+1,08+2,10*2

09 Łazienka
8,850m2,37+0,60*2+1,08+2*2,10

10 WC dla presonelu
10,560m1,08*2+2,10*4

   32,420m2Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

KNR AT-23
0201-03

1.9.9

05 Lazienka
9,040m29,04

06 Łazienka
6,160m26,16

09 Łazienka
9,020m29,02

10 WC dla presonelu
4,350m24,35

11 Pomieszczenie techniczne
3,850m23,85
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   5,400m2Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych- przygotowanie

powierzchni pod klejenie lustra
KNR 0-25 0103-011.9.10

05 Lazienka
1,800m20,60*1,00*3

06 Łazienka
1,200m20.60*1.00*2

09 Łazienka
1,800m20,60*1,00*3

10 WC dla presonelu
0,600m20.60*1.00*1

   9,000kpl.Przyklejenie lustra za pomoca taśmy dwustronnej1.9.11
05 Lazienka

3,000kpl.3
06 Łazienka

2,000kpl.2
09 Łazienka

3,000kpl.3
10 WC dla presonelu

1,000kpl.1

   9,000kpl.Montaż dozownika na mydło wykonanego ze stali chromowanej1.9.12
05 Lazienka

3,000kpl.3
06 Łazienka

2,000kpl.2
09 Łazienka

3,000kpl.3
10 WC dla presonelu

1,000kpl.1
   6,000kpl.Montaż pojemnika na papier wykonanego ze stali chromowanej1.9.13

05 Lazienka
2,000kpl.2

06 Łazienka
1,000kpl.1

09 Łazienka
2,000kpl.2

10 WC dla presonelu
1,000kpl.1

   2,000kpl.Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych stojącego1.9.14
2,000kpl.2

   1,000kpl.Montaż poręczy uchylnej dla niepełnosprawnych1.9.15
1,000kpl.1

Roboty różne3931.10

   9,000szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczekKNR-W 4-01
0353-13

1.10.1

9,000szt.3+3+3

   9,000szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR-W 4-01
0324-02

1.10.2

9,000szt.3+3+3

   3,000sztZakup i montaż szafy na leżaki1.10.3
3,000szt3

   3,000sztZakup i montaż szafy na pościel1.10.4
3,000szt3

   3,000sztZakup i montaż blatu1.10.5
3,000szt3

   1,000sztZakup i montaż blatu składanego1.10.6
1,000szt1

   1,000sztZakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych1.10.7
1,000szt1

   4,000sztZakup i montaż osłon grzejnikowych1.10.8
4,000szt4

Roboty brukarskie12781.11

   285,030m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej- rozbiórka

KNR 2-31 0511-031.11.1

285,030m2285,03
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   70,000mRozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 0813-011.11.2

70,000m70,0

   3,500m3Rozebranie ław pod krawężniki z betonuKNR 2-31 0812-031.11.3
3,500m30.20*0.25*70,0

   285,030m2Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cmKNR 2-31 0801-011.11.4
285,030m2285,03

   70,000mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

KNR 2-31 0401-011.11.5

70,000m70,0

   2,625m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 0402-031.11.6
2,625m370,0*0.25*0.15

   70,000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31 0407-051.11.7

70,000m70,0

   285,030m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 9 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

KNR 2-31 0105-01
0105-02

1.11.8

285,030m2285,03

   285,030m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-021.11.9

285,030m2285,03

Roboty sanitarne4472

Instalacja zimnej, ciepłej wody6012.1

Ciepła, zimna woda, cyrkulacja7572.1.1

   103,300mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w podłogach z cegieł na zaprawie
cementowej

KNR 4-01 0337-032.1.1.1

PP 20
45,740m0.10+7.92+1.17+0.10+1.70+0.10+0.10*6+2.80+1.85+0.20*4+1.64+0.10*6+2.00*

2+0.10*7+3.92*2+0.10*8+2.09+1.78+1.57+1.80+4*0.10+0.78+2*0.30+4.00
PP 25

28,510m0.28+0.30+7.97+7.97+0.80+1.84+0.81+0.81+0.73+1.93+1.07+4,00
PP 32

11,200m0.35+0.35*2+2.09+2.40*2+0.41+0.85+2,00
PP 40

13,800m0.48+2.42+0.30+0.58+0.26+1.78+2.03*2+0.30*2+0.49+0.83+2,00
PP 50

4,050m0.42+2.63+1,00

   45,740mRurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

S -215 0300-012.1.1.2

PP 20
45,740m0.10+7.92+1.17+0.10+1.70+0.10+0.10*6+2.80+1.85+0.20*4+1.64+0.10*6+2.00*

2+0.10*7+3.92*2+0.10*8+2.09+1.78+1.57+1.80+4*0.10+0.78+2*0.30+4.00
   28,510mRurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach

mieszkalnych
S -215 0300-022.1.1.3

PP 25
28,510m0.28+0.30+7.97+7.97+0.80+1.84+0.81+0.81+0.73+1.93+1.07+4,00

   11,200mRurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

S -215 0300-032.1.1.4

PP 32
11,200m0.35+0.35*2+2.09+2.40*2+0.41+0.85+2,00

   13,800mRurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

S -215 0300-042.1.1.5

PP 40
13,800m0.48+2.42+0.30+0.58+0.26+1.78+2.03*2+0.30*2+0.49+0.83+2,00

   4,050mRurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

S -215 0300-052.1.1.6

PP 50
4,050m0.42+2.63+1,00

   74,250mIzolacja rurociągów śr. 12-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 30 mm (S)

KNR 0-34 0101-182.1.1.7

PP 20
45,740m0.10+7.92+1.17+0.10+1.70+0.10+0.10*6+2.80+1.85+0.20*4+1.64+0.10*6+2.00*

2+0.10*7+3.92*2+0.10*8+2.09+1.78+1.57+1.80+4*0.10+0.78+2*0.30+4.00
PP 25

28,510m0.28+0.30+7.97+7.97+0.80+1.84+0.81+0.81+0.73+1.93+1.07+4,00

   29,050mIzolacja rurociągów śr. 28-50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 30 mm (S)

KNR 0-34 0101-192.1.1.8
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PP 32

11,200m0.35+0.35*2+2.09+2.40*2+0.41+0.85+2,00
PP 40

13,800m0.48+2.42+0.30+0.58+0.26+1.78+2.03*2+0.30*2+0.49+0.83+2,00
PP 50

4,050m0.42+2.63+1,00

   41,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp.
o śr.zewn.rury 20 mm

S -215 0500-012.1.1.9

41,000szt.17+7+17

   3,000szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 20 mmKNR-W 2-15
0137-09

2.1.1.10

3,000szt.3

   14,000szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0137-02

2.1.1.11

14,000szt.6+3+5

   103,300mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm
w budynkach niemieszkalnych

S -215 0700-032.1.1.12

PP 20
45,740m0.10+7.92+1.17+0.10+1.70+0.10+0.10*6+2.80+1.85+0.20*4+1.64+0.10*6+2.00*

2+0.10*7+3.92*2+0.10*8+2.09+1.78+1.57+1.80+4*0.10+0.78+2*0.30+4.00
PP 25

28,510m0.28+0.30+7.97+7.97+0.80+1.84+0.81+0.81+0.73+1.93+1.07+4,00
PP 32

11,200m0.35+0.35*2+2.09+2.40*2+0.41+0.85+2,00
PP 40

13,800m0.48+2.42+0.30+0.58+0.26+1.78+2.03*2+0.30*2+0.49+0.83+2,00
PP 50

4,050m0.42+2.63+1,00
   103,300mZamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegiełKNR-W 4-01

0326-01
2.1.1.13

PP 20
45,740m0.10+7.92+1.17+0.10+1.70+0.10+0.10*6+2.80+1.85+0.20*4+1.64+0.10*6+2.00*

2+0.10*7+3.92*2+0.10*8+2.09+1.78+1.57+1.80+4*0.10+0.78+2*0.30+4.00
PP 25

28,510m0.28+0.30+7.97+7.97+0.80+1.84+0.81+0.81+0.73+1.93+1.07+4,00
PP 32

11,200m0.35+0.35*2+2.09+2.40*2+0.41+0.85+2,00
PP 40

13,800m0.48+2.42+0.30+0.58+0.26+1.78+2.03*2+0.30*2+0.49+0.83+2,00
PP 50

4,050m0.42+2.63+1,00

Zawór mieszający termostatyczny7582.1.2

   4,000szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15
0132-02

2.1.2.1

4,000szt.2+2

   2,000szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0132-03

2.1.2.2

2,000szt.1+1

   4,000szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15
0132-04

2.1.2.3

4,000szt.2+2

   2,000szt.Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 20 mmKNR-W 2-15
0132-02

2.1.2.4

2,000szt.1+1

   2,000szt.Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 25 mmKNR-W 2-15
0132-03

2.1.2.5

2,000szt.1+1

   2,000szt.Zawory mieszające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0132-03

2.1.2.6

2,000szt.1+1

Kanalizacja sanitarna5262.2

   93,780mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w podłogach z cegieł na zaprawie
cementowej

KNR 4-01 0337-032.2.1

fi 110
49,400m5.48+0.43+7.12+0.40+0.95+5.54+5.48*2+3.85+1.87+0.40+3,80*3+0,50*2

fi 50
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44,380m0.22*3+3.94+18.82+2.01+0.45*4+4.37+2.94+0.66+0.60*2+0.60*3+1.34+0.65+3.

06+0,60+0,53
   44,380mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach

niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
KNR-W 2-15
0208-01

2.2.2

44,380m0.22*3+3.94+18.82+2.01+0.45*4+4.37+2.94+0.66+0.60*2+0.60*3+1.34+0.65+3.
06+0,60+0,53

   49,400mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0207-03

2.2.3

49,400m5.48+0.43+7.12+0.40+0.95+5.54+5.48*2+3.85+1.87+0.40+3,80*3+0,50*2

   17,000pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15
0211-01

2.2.4

17,000pode
j.

17

   5,000pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15
0211-03

2.2.5

5,000pode
j.

5

   10,000kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNR-W 2-15
0230-02

2.2.6

10,000kpl.10
   6,000kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNR-W 2-15

0233-03
2.2.7

6,000kpl.6

   4,000szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafceKNR-W 2-15
0229-05

2.2.8

4,000szt.4
   3,000kpl.Brodziki natryskoweKNR-W 2-15

0232-02
2.2.9

3,000kpl.3

   93,780mZamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegiełKNR-W 4-01
0326-01

2.2.10

fi 110
49,400m5.48+0.43+7.12+0.40+0.95+5.54+5.48*2+3.85+1.87+0.40+3,80*3+0,50*2

fi 50
44,380m0.22*3+3.94+18.82+2.01+0.45*4+4.37+2.94+0.66+0.60*2+0.60*3+1.34+0.65+3.

06+0,60+0,53
Ogrzewanie6752.3

   4,000szt.Montaż grzejników konwektorowych elektrycznychKNR 0-38 0103-032.3.1
4,000szt.4

Instalacja wentylacji mechanicznej8093

Instalacja wentylacji8103.1

   2,000otw.Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach murowanych o grubości 1 ceg.

KNR 7-28 0205-023.1.1

2,000otw.2

   90,400m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 300 mm -
udział kształtek do 65 %

KNR 2-17 0118-053.1.2

90,400m278.50+11.90

   195,700m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 65 %

KNR 2-17 0103-063.1.3

195,700m2146,20+49,50

   195,700m2Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach
prostokątnych wełną samoprzylepną

KNR 0-34 0304-043.1.4

195,700m2146,20+49,50

   90,400m2Izolacja rurociągów  matami (płytami)KNR 0-34 0113-043.1.5
90,400m278.50+11.90

   1,000szt.Zawór nawiewny KN-RML-100-CKNR 2-17 0134-013.1.6
1,000szt.1

   2,000szt.Kratki do kanałów 225x75KNR 2-17 0138-013.1.7
2,000szt.2

   16,000szt.Kratki do kanałów 425x75KNR 2-17 0138-013.1.8
16,000szt.8+8

   2,000szt.Kratki do kanałów SGR-1-425-75KNR 2-17 0138-013.1.9
2,000szt.2

   1,000szt.Kratki do kanałów USAV-C-250KNR 2-17 0138-013.1.10
1,000szt.1

   1,000szt.Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów
o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych

KNR 2-17 0134-01
z.o.3.3. 9903

3.1.11
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1,000szt.1

   1,000szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm -
obiekty modernizowane- Montaż czerpni ściennej 300x700

KNR-W 2-17
0146-01 z.o.3.3.
9902

3.1.12

1,000szt.1

   1,000szt.Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm -
w obiektach modernizowanych- wyrzutnia dachowa WDQ-E-N-C-300x700

KNR 2-17 0143-03
z.o.3.3. 9903

3.1.13

1,000szt.1

   1,000szt.Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm -
w obiektach modernizowanych- wyrzutnia HAN-C-250

KNR 2-17 0144-02
z.o.3.3. 9903

3.1.14

1,000szt.1

   1,000szt.Wentylator dachowy CAPP-2-220-900PKNR 7-24 0132-033.1.15
1,000szt.1

   1,000szt.Centrala wentylacyjna  VERSO-RHP-10L z rewersyjną pompą ciepła,
nagrzewnica wtórna, filtry M5/M5, 2x tłumik, zintegrowana i okablowana
automatyka

KNR 2-17 0322-013.1.16

1,000szt.1

   1,000szt.Centrala Domekt R 500-H-M5/M4-C6-L/A z panelem sterowania C6.1KNR 2-17 0322-013.1.17
1,000szt.1

   1,000szt.Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg- Rama montażowaKNR 2-17 0212-073.1.18
1,000szt.1

Roboty elektryczne10744

Demontaż instalacji11444.1

   349,030m2
p.u.

Rozbiórki instalacji elektrycznychBCM
1.1264.02D-3.100.
50

4.1.1

349,030m2
p.u.

349,03

Tablica zasilająca10764.2

   1,000szt.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją
- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- Rozdzielnia natynkowa
4x21

KNR 5-08 0404-094.2.1

1,000szt.1

   4,000sztMontaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośnaKNR-W 5-08
0408-01

4.2.2

4,000szt4
   4,000sztMontaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowaKNR-W 5-08

0408-03
4.2.3

4,000szt4

   1,000szt.Rozłącznik główny 63AKNNR 5 0407-044.2.4
1,000szt.1

   3,000szt.Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A w rozdzielnicachKNNR 5 0407-024.2.5
3,000szt.2+1

   7,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1P B 10AKNNR 5 0407-014.2.6
7,000szt.2+3+2

   3,000szt.Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A w rozdzielnicachKNNR 5 0407-024.2.7
3,000szt.1+1+1

   16,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1P B 16AKNNR 5 0407-014.2.8
16,000szt.1+7+6+2

   1,000szt.Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-Q1 3P B 25AKNNR 5 0407-024.2.9
1,000szt.1

   1,000szt.Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-Q2 4P C 25AKNNR 5 0407-024.2.10
1,000szt.1

Instalacje elektryczne w budynku11134.3

   32,000szt.Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

KNR 5-08 0813-044.3.1

32,000szt.1+3+7+3+16+2
  1 272,000mRęczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonieKNR 4-03 1001-044.3.2

YKY 5x6
38,000m38,00

YKY 3x4
38,000m38.00

YKY 3x1,5
56,000m56,00

YDY 3x1,5
570,000m570,00

15 SeKo Prix 13.1.0.4



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
YDY 3x2,5

340,000m340,00
HDGs 3x1,5

150,000m150,00
HDGs 3x2,5

80,000m80,00

   38,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YKY 5x6

KNNR 5 0205-034.3.3

YKY 5x6
38,000m38,00

   38,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YKY 3x4

KNNR 5 0205-024.3.4

38,000m38,00
   56,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YKY 3x1,5
KNNR 5 0205-024.3.5

56,000m56,00

   570,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x1,5

KNNR 5 0205-024.3.6

570,000m570,00
   340,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5
KNNR 5 0205-034.3.7

340,000m340,00

   150,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YHDGs  3x1,5

KNNR 5 0205-024.3.8

150,000m150,00
   600,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na

podłożu innym niż betonowe- YDY 3x2,5
KNNR 5 0206-044.3.9

600,000m600

   80,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs 3x2,5

KNNR 5 0205-034.3.10

80,000m80,00
  1 272,000mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mmKNR 4-03 1012-024.3.11

1 272,000m1272,00

   3,180m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennejKNR 4-03 1014-014.3.12
3,180m31272.00*0,05*0,05

   70,000szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 0306-024.3.13
70,000szt.41+7+1+21

   36,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe
2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

KNNR 5 0308-014.3.14

36,000szt.4+4+1+27

   70,000kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

KNR 5-08 0502-104.3.15

70,000kpl.41+7+1+21

   8,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw fluorescencyjnych 2x26W
IP-44 kl odporności I

KNR 5-08 0512-024.3.16

8,000szt.8

   41,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oprawy SkyluxIKNR 5-08 0512-024.3.17
41,000szt.41

   7,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Baltic ledKNR 5-08 0512-024.3.18
7,000szt.7

   1,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Neptun ledKNR 5-08 0512-024.3.19
1,000szt.1

   21,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Gamma 20KNR 5-08 0512-024.3.20
21,000szt.21

   17,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawaw awryjnych oswietlenia
drogi ewakuacyjnej

KNR 5-08 0512-024.3.21

17,000szt.17

   7,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjna kierunku ewakuacjiKNR 5-08 0512-024.3.22
7,000szt.7

Instalacja odgromowa11164.4

   4,000szt.Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwamiKNR 5-08 0622-054.4.1
4,000szt.4

   27,500mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

KNR 5-08 0604-034.4.2

27,500m2,50*3+10,00*2
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   5,000szt.Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych

uniwersalnych krzyżowych
KNR 5-08 0618-014.4.3

5,000szt.5
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