

Harmonogram wymian mat podłogowych wewnętrznych
w Urzędzie Miasta Otwocka w 2023 r.

Miesiąc	Tydzień dostaw	Data dostawy
Styczeń	1 raz w tygodniu	1, 2, 3, 4, 5 tydzień
Luty	1 raz w tygodniu	6, 7, 8, 9 tydzień
Marzec	1 raz w tygodniu	10, 11, 12, 13 tydzień
Kwiecień	co 2 tygodnie	15, 17 tydzień
Maj	co 2 tygodnie	19, 21 tydzień
Czerwiec	co 2 tygodnie	23, 25 tydzień
Lipiec	co 2 tygodnie	27, 29 tydzień
Sierpień	co 2 tygodnie	31, 33, 35 tydzień
Wrzesień	co 2 tygodnie	37, 39 tydzień
Październik	1 raz w tygodniu	40, 41, 42, 43, 44 tydzień
Listopad	1 raz w tygodniu	45, 46, 47, 48 tydzień
Grudzień	1 raz w tygodniu	49, 50, 51, 52 tydzień
Odbiór końcowy	W ciągu 7 dni od dnia zakończenia umowy	

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Oferenta)